
Quick Smeta м2.

Внешнее электроснабжение микрорайона "Центральный" в Заречном сельском поселении Томского района
_____________________________________ Первая очередь строительства_________________________________

СОГЛАСОВАНО: (наименование стройки)
Подрядчик:
Директор:_____________ // ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

_____________________________ Наружные сети 10 кВ_____________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость __________________________________________ 3 889 076,50 руб.
Средства на оплату труда____________________________________________ 198 114,16 руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2018 года

№
пп

Шифр и номер 
позиции и 
норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Коли­
чество

Стоимость единицы 
(в базисном уровне цен с учетом всех 

коэффициентов к позиции) Индекс

Общая стоимость 
(в текущем уровне цен)

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 

не занятых 
обсл. машин

всего экспл.маш. материалы всего основная
зарплата

экспл.маш. материалы на
единицу

всего
осн. зарплата в т.ч. з/пл. в т.ч. з/пл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел №1 Кабельная линия КЛ-10кВ

Земляные работы

1 ФЕРО 1-01-004-05 
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.2014 г. 
№ 31/пр

Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» или 
«обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 
2, 1000 м3 грунта

HP: 95%*0,85=81 % ФОТ 
СП: 50%*0,8=40% ФОТ

0,98
(980/100

0)

4214,1
100,31

4113,79
681,62

1.2. Разработка грунта в 
отвал экскаваторами 
драглайн или обратная 
лопата ОЗП=18,77; 
ЭМ=11,22; ЗПМ= 18,77

47078,63 1845,09 45233,54
12538,17

12,86
58,76

12,6028
57,5848

2 ФЕРО 1-02-057-02 
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.2014 г. 
№ 31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 2, 100 м3 
грунта

HP: 80%*0,85=68% ФОТ 
СП: 45%*0,8=36% ФОТ

0,2
(20/100)

1201,2
1201,2

1.185. Разработка грунта 
вручную в траншеях, 
копание ям вручную без 
креплений для стоек и 
столбов ОЗП=18,77

4509,30 4509,30 154 30,8

3 ФЕРО 1-01-033-04 
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.2014 г. 
№ 31/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта

HP: 95%*0,85=81% ФОТ 
СП: 50%*0,8=40% ФОТ

0,84
(840/100

0)

276,75 276,75
47,25

1.30. Засыпка траншей и 
котлованов бульдозерами 
мощностью 59; 79 кВт (80; 
108 л.с.) ЭМ=16,9; 
ЗПМ=18,77

3928,74 3928,74
744,98 3,5 2,94

4 ФЕРО 1-02-005-01 
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.2014 г. 
№ 31/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 
м3 уплотненного грунта

HP: 95%*0,85 =81 % ФОТ 
СП: 50%*0,8=40% ФОТ

8,4
(840/100

)

387,18
106,88

280,3
30,58

1.147. Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками ОЗП=18,77; 
ЭМ=7,29; ЗПМ=18,77

34015,97 16851,52 17164,45
4821,45

12,53
3,04

105,252
25,536

Страница 1 из 7



Quick Smeta v2.

СОГЛАСОВАНО: 
Подрядчик: 
Директор:_______

Внешнее электроснабжение микрорайона "Центральный" в Заречном сельском поселении Томского района.
__________________________________ Первая очередь строительства__________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

_______________КЛ-0,4 кВ 2x2730 м от ТП-1,2, 3, 4 мкр. Центральный_______________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Чертежи 1802-ЭСВ
Сметная стоимость ___________________________________
Средства на оплату труда___________________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2018 года

7 784 579,82
340 976,93

руб.
.руб.

1 425,75

УТВЕРЖДАЮ; 
Заказчик: с ' 
ООО 
Генер<

ние
М. Собканюк

№
пп

Шифр и номер 
позиции и 
норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Коли­
чество

Стоимость единицы 
(в базисном уровне цен с учетом всех 

коэффициентов к позиции) Индекс

Общая стоимость 
(в текущем уровне цен)

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 

не занятых 
обсл.машин

всего экспл.маш. материалы всего основная
зарплата

экспл.маш. материалы на
единицу

всего
осн. зарплата в т.ч. з/пл. в т.ч. з/пл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел №1 Земляные работы

1 ФЕРО1 -01 -004-05 
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.2014 г. 
№ 31/пр

Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» или 
«обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 
2, 1000 м3 грунта

HP: 95%*0,85=81% ФОТ 
СП: 50%*0,8=40% ФОТ

2,6754
(2675,4/

1000)

4214,1
100,31

4113,79
681,62

1.2. Разработка грунта в 
отвал экскаваторами 
драглайн или обратная 
лопата ОЗП= 18,77; 
ЭМ=11,22; ЗПМ=18,77

128524,96 5037,30 123487,66
34229,16

12,86
58,76

34,4056
44

157,206
504

2 ФЕРО 1 -01 -033-02 
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.2014 г. 
№ 31/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта

HP. 95%*0,85=81% ФОТ 
СП: 50%*0,8=40% ФОТ

1,911
(1911/10

00)

527,5 527,5
102,89

1.30. Засыпка траншей и 
котлованов бульдозерами 
мощностью 59; 79 кВт (80; 
108 л.с.) ЭМ=16,9; 
ЗПМ=18,77

17036,05 17036,05
3690,56 8,87 16,9505

7

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: 12 282,45 268,37 12 014,08 34,41
2 020,23 174,16

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: 145 561,01 5 037,30 140 523,71 34,41
37 919,72 174,16

Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п. 1,2) 34 795,18
ИТОГО накладных расходов по разделу: 34 795,18
Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.1,2) 17 182,80
ИТОГО сметной прибыли по разделу: 17 182,80
Итого: 197 538,99
Строительные (ремонтно-строительные) работы 197 538,99

Итого по разделу 1 Земляные работы 197 538,99
Раздел №2 Монтажные работы
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Quick Smeta м2.

СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик:
Директор:_____________ //

Основание:
Сметная стоимость __________________________________
Средства на оплату труда__________________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2018 года

Внешнее электроснабжение микрорайона "Центральный" в Заречном сельском поселении Томского района.
__________________________________Первая очередь строительства__________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

___________________________ Монтаж ТП №№ 1, 2, 3,4___________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

10 899911,99 руб-
69 891,58 руб.

Собканюк

№
пп

Шифр и номер 
позиции и 
норматива

Наименование работ и затрат, 
единица измерения

Коли­
чество

Стоимость единицы 
(в базисном уровне цен с учетом всех 

коэффициентов к позиции) Индекс

Общая стоимость 
(в текущем уровне цен)

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 

не занятых 
обсл.машин

всего экспл.маш. материалы всего основная
зарплата

экспл.маш. материалы на
единицу

всего
осн. зарплата вт.ч. з/пл. в т.ч. з/пл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел №1 ТП

Фундамент под ТП (прим 1408/КТП-АС)

1 ФЕР07-05-001-01 
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.2014 г. 
№ 31/пр

Установка блоков стен подвалов массой 
до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций

HP: 155%*0,85=132% ФОТ 
СП: 100%*0,8=80% ФОТ

0,36
(9*4/100

)

3414,1
461,82

2082,52
236,66

869,76 7.85. Установка блоков 
стен подвалов ОЗП=18,77; 
ЭМ=11,79; ЗПМ=18,77; 
МАТ=5,56

13700,67 3120,70 8839,08
1599,2

1740,89 52,84
17,53

19,0224
6,3108

2 ФССЦ05.2.02.01-
0036

Блоки бетонные стен подвалов 
сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т 
/бетон В7,5 (M l00), объем 0,195 м3, 
расход арматуры 0,76 кг/, шт.

КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные 
расходы МАТ=1,03

МДС 81-35.2004 п. 4.64. 
Заготовительско-складские расходы 
МАТ=1,02

36
(9*4)

127,02 127,02 05.2.02.01-0036 Блоки 
бетонные стен подвалов 
сплошные (ГОСТ13579-78) 
ФБС9-4-6-Т/бетон В7,5 
(M l00), объем 0,195 м3, 
расход арматуры 0,76 кг/ 
МАТ=12,101

55334,48 55334,48

3 ФЕР07-05-001 -02 
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.2014 г. 
№ 31/пр

Установка блоков стен подвалов массой 
до 1 т, 100 шт. сборных конструкций

HP: 155%*0,85=132% ФОТ 
СП: 100%*0,8=80% ФОТ

0,2
(5*4/100

)

4858,79
648,07

2927,05
328,05

1283,67 7.85. Установка блоков 
стен подвалов ОЗП=18,77; 
ЭМ=11,79; ЗПМ=18,77; 
МАТ=5,56

10762,18 2432,78 6901,98
1231,5

1427,42 74,15
24,3

14,83
4,86
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